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opdrachtgever:

VERKLARING

Werkgrens

Bestaande situatie

7 stuks DWA / 6 stuks HWA

Aanbrengen putrand DWA / HWA (boormethode)

Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm - 94 m rechte banden

Aanbrengen geleideband 50 / 200 x 250 mm - 187 m rechte banden

GB 50/200x250 - TB130/150x250 - 1 st
GB 50/200x250 - TB180/200x250 - 1 st

Aanbrengen verloopband - 2 st.

Aanbrengen trottoirband 130 / 150 x 250 mm - 1 m rechte band

Aanbrengen asfalt onderlaag 80 mm AC 22 base OL-B

Aanbrengen asfalt tussenlaag 50 mm AC 16 bind TL-B

antraciet, dubbelklinkers, halfsteensverband (nieuw) - 147 m2
Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken

Perceelsgrenzen

grijs, 300 x 300 x 60 mm, stroomlagen (nieuw) - 382 m2
Aanbrengen betontegels trottoirs en inritten 

Groenvak (invulling n.t.b.) - 118 m2

- langs voetpad BGS-pad - 137 m2
- rondom uitstroombakken - 57 m2
Aanbrengen taludbescherming

Aanbrengen boom - diverse soorten/groottes - 46 st.

400 x 600 x 120 mm (nieuw) - 310 m1/ 186 m2
Aanbrengen grasbetontegels bochtbanden R=1 - 6 st | R=2 - 2 st | R=3 - 3 st | R=4 - 3 st | R=5 - 33 st | R=6 - 18 st

rechte banden 119 st

Aanbrengen opsluitband 80 x 200 mm - 173 m

- asfalt deklaag 35 mm AC 11 surf DL-B
- asfalt onderlaag 80 mm AC 22 base OL-B
Verwijderen asfalt, dikte gem. 80 mm en aanbrengen:

Lichtmast (bestaand) aanbrengen 1255 m2 deklaag 30 mm - 95 ton
aanbrengen 90 m2 tussenlaag 50 mm - 11 ton
aanbrengen 1320 m2 onderlaag 80 mm - 264 ton

Asfaltwerkzaamheden:

frees 0,5 m, dikte 50 mm - 24 m2 aansluitingen
frees 1 m, dikte 80 mm - 20 m2

Freeswerkzaamheden: 

aanbrengen taluds t.b.v. brug - ca. 150 m3
verflauwen talud - ca. 700 m3 (excl. cunet BGS-pad)

Grondwerkzaamheden: 
dikte 120 mm, breedte 1,50 m - 133 m2
Aanbrengen voetpad BGS-pad 
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door GU-I 1:3
Uitstroombak vervangen 

door GU-I 1:3
Uitstroombak vervangen 

door GU-I 1:3
Uitstroombak vervangen 

rechtzetten
Lichtmast 393

naar erfscheiding
Lichtmast verplaatsen 

(ca. 3 stuks) 
60x200 mm 
opsluitbanden 
Aanbrengen 
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betonblokken
Plaatsen

21 m1-opsluiting OB 60x200 mm - 
8 m2-betontegels 300x300x45 mm - 

17 m2-betonstraatstenen dikform. - 
Verwijderen trottoir

(waarschuwing doodlopende weg)
Aanbrengen bord L08

(waarschuwing doodlopende weg)
Aanbrengen bord L08

uitgevoerd door derden
Voetpad aanloop naar brug 

uitgevoerd door derden
Voetpad aanloop naar brug 

ca. 1:4

schaal 1:50

DWARSPROFIEL E-E

NAP

1:4

600 mm breed
Aanbrengen grasbetontegels

Verflauwen talud

en deklaag 35 mm
en aanbrengen onderlaag 80 mm 
dikte gem. 80 mm
Verwijderen bestaande asfalt, 

band
Zagen asfalt en aanbrengen 

stellen op specie
50/200x250 mm
Aanbrengen geleideband

op 50 mm straatlaag
dubbelformaat halfsteensverband 
Aanbrengen betonstraatstenen

-1.20-1.20

Verflauwen talud

op zandbed
300 x 300 x 60 mm
Aanbrengen betontegels 

ca. 1:5

NAP

schaal 1:50

DWARSPROFIEL A-A

1.50

1:
1

ca
. 2
:5

-0.95 -0.91

1:20

600 mm breed
Aanbrengen grasbetontegelsmet opsluitbanden 80x200 mm

op fundering 150 mm betongranulaat
dikte 120 mm
Aanbrengen voetpad BGS-pad

-2.50

-1.00

grijs, kasseien
dikte 200 mm
met wapeningsnet
Aanbrengen printbeton, 

NAP

schaal 1:50

DWARSPROFIEL B-B

1.50

1:
1

ca
. 2
:5

1:20

-0.96 -0.92

met opsluitbanden 80x200 mm
op fundering 150 mm betongranulaat
dikte 120 mm
Aanbrengen voetpad BGS-pad

600 mm breed
Aanbrengen grasbetontegels

- tussenlaag 50 mm
- onderlaag 80 mm
en aanbrengen asfalt
Verwijderen betonstraatstenen

0.50

dikte 50 mm
Frezen aansluiting 500 mm

-2.50

-1.00

grijs, kasseien
dikte 200 mm
met wapeningsnet
Aanbrengen printbeton, 

-1.20

Verflauwen talud

NAP

schaal 1:50

DWARSPROFIEL D-D

-1.20

ca. 1:3

Verflauwen talud

schaal 1:50

DWARSPROFIEL C-C

NAP


